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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonywaniem prac remontowych w pawilonie chorych D, w Lublincu, ul. Grunwaldzka 48.

2. Zakres prac
a) modernizacja oddziatu

2.1 Roboty rozbiérkowe

2.1.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.

2.1.2 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2.

2.1.3 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek w sanitariatach.

2.1.4 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych.

2.1.5 Zeskrobanie i zmycie starej farby.

2.1.6 Demontaz elementéw biatego montazu.

2.1.7 Rozebranie Scian z ptyt gipsowych.

2.1.8 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet.

2.1.9 Wykucie bruzd pionowych.

2.1.10 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na scianach lub podfogach.

2.1.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za
sktadowanie na wysypisku

2.1.12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km.

2.2 Stolarka drzwiowa

2.2.1. Oscieznice stalowe.

2.2.2. Oscieznice drewniane.

2.2.3. Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2.

2.2.4. Montaz drzwi przeciwpozarowych.

2.2.5. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2.
2.2.6. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25 cm.

2.2.7. Montaz samozamykaczy do skrzydet drzwiowych.

2.3_Roboty ogélnobudowlane

2.3.1. Montaz oktadzin gipsowo — kartonowych pojedynczych na stropach, na rusztach metalowych — obudowa
ptytami rur.

2.3.2. Utozenie nadprozy w otworach w $cianach.

2.3.3. Wykonywanie tynkow i gtadzi gipsowych na Scianach z piyt gipsowych.

2.3.4. Ustawienie $cian z bloczkéw betonowych.

2.3.5. Wykucie w murze dodatkowego otworu drzwiowego.

2.3.6. Wykonanie izolacji $cian i podtdg w sanitariatach.

2.3.7. Licowanie Scian ptytkami.

2.3.8. Gruntowanie scian.

2.3.9. Malowanie scian.

2.3.10. Gruntowanie scian i sufitdw oraz malowanie remontowanych pomieszczen oddziatu.

2.3.11. Prace instalacyjne zwigzane z biatym montazem.

3. Ogdlne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzglednié dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét. Nalezy dokonaé doktadnej analizy projektu
i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robo6t oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.

Obmiar robot bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji
Inwestora z wykonania czesci robét z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji i specyfikacji technicznej.

4.2Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje :
-kosztorysy, przedmiary robot
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

4.3Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$é kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowe;j
przez Wykonawce jezeli sg one réownorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji
projektowej.

Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w pemni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi a roboty rozbidrkowe
i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.47abezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie,
ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawg do rozliczen
bedg liczniki wody i energii elektrycznej ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalic¢ w podpisywanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na
terenie prowadzenia robot albo jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien byé wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

4. 7Wymagania BHP dla robét budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje sie roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2. posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3. zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
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5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbioérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgtly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem
robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotdéw jako rusztowan lub podpér dla pomostow
rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkos$ci obcigzenia pomostow.
15. Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé sie w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczaé ze sniegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i w przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$é, mieé
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

23. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej skiadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.

28. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

29. Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw
z fadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

33. Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacijg techniczno-
ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdza¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszgcego jest dozwolone wéwczas, gdy pomost znajduje sie
W najnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po
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jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest
zabronione.
40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie
od Sciany budynku czy tez innej budowli.
41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy
przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.
42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.
43. Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatdw budowlanych oraz tgczenie w jedng catosc
rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.
43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest zabronione.
44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.
45. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.
47. Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy :
1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.
2. Przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu lub jego czesci sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjng i inna.
3. Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
5. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.
6. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
7. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.
11. Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usung¢
poza strefe niebezpieczna.
13. Przy rozbiérce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna byc¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.
14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.
15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty
lub gruz nie spadaty na pracownikéw.
16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatdw wybuchowych powinno by¢ dokonywane
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach goérniczych.
17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatdw wybuchowych nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce
sie w strefie dziatania rozrzutu.
18. Wybuch moze nastgpi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich osdb poza strefe dziatania rozrzutu.
Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotdow,

- zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie
rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace natychmiast przerwac.

4. Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m.

6. Przy rozbidérce deskowania nalezy podjgé srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie elementéw
deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

7. O kolejnosci rozbiérki poszczegdinych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robét.

8. Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone skfadowisko.

9. Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materiatéw pochodzgcych z rozbidrki jest
zabronione.
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10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami.

11. Pracownikéw, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych
pracach.

12. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkéw,

13. Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki pracownicy
obowigzani sg starannie umyc sie ciepta wodg z mydtem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca szczegolnie niebezpieczne zabezpieczy¢
ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa
instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte miejsca ciata,

a zwilaszcza twarz i rece, mascig ochronna.

17. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone
w tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajgcg sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

18. Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie roboét ciesielskich obowigzujg przepisy

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg nalezy
niezwlocznie usuwac.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukfada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchow.

3. Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyc¢.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania roboét, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciggow, otwory
w stropach, powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropéw lub
innych urzgdzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

6. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
réwniez opieranie sie o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu Scian
wykopdéw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu

a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

9. Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysoko$ci lub do wykopdw jest zabronione.

10. Wykonywanie robdt murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej o0 0,3 m.

5. Szczeqgolowe wytyczne wykonania robot

5.1Wymiana stolarki
5.1.1Wytyczne do prowadzenia robot
Kolejnosé robdt i technologia wykonania :
-Wykona¢ demontaz istniejgcej stolarki,
-Wykona¢ montaz stolarki,
-Wykona¢ tynki osciezy,
5.1.2Stolarka — materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia i robot towarzyszgcych muszg odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadaé atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach
w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
5.1.3Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst jednolity wraz
z pbzniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. Ust. nr 80/2006 poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 wraz z pézniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogéinobudowlane.
MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie Il;

—PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

5.1.4Kontrola jakosci i odbiér techniczny robét

5.1.4.1Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg

ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

5.1.4.2Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
-roboty demontazowe,
-montaz stolarki,
-wykonczenie obrébek osciezy,

5.1.4.30dbidr techniczny robot
- odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robdét,

-po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

6. Materialy i urzadzenia

6.1Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i wywiezione

z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw

i urzgdzeh Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
6.2Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach nalezgcych do
budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zalezno$ci od dokonanych
uzgodnienh z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien byé uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$é przewozonych
materiatéw i urzadzen.
Liczba srodkéw transportu zapewniaé¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych materiatow

i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od ww. wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.



10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- sposoOb zabezpieczenia materiatéw i urzagdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,
-wymagane dla stosowanych materiatdw i urzagdzen atesty, $Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumentacja budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakohczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikow
i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentac;ji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét

i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, jednakze projektant
nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac¢ polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca
Z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wglgdu Inwestora.

12. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi korncowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
12.10dbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.20dbior czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje do
wysokosci 80% zakresu wszystkich robot.
12.30dbidér kohcowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
kohAcowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegodlnie dotyczgce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
Z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, $wiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli tego wymagaija).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

12.40dbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy odbiér:
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
12.50dbiér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych : usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym skalkulowana na
podstawie projektéw, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng czesc¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robot, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpic

w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.



