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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

 
dla 

realizacji robót remontowych i modernizacyjnych dla zadania pod nazwą: 

 
 

„Modernizacja istniejącego  utwardzenia powierzchni na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu" 

 
 
 

Adres inwestycji: 

 
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny 
im. dr. Emila Cyrana  
42-700 Lubliniec 
ul. Grunwaldzka 48 
 

Lokalizacja: 

 
42-700 Lubliniec 
ul. Grunwaldzka 48 
 

Zamawiający: 
 

 
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny 
im. dr. Emila Cyrana  
42-700 Lubliniec 
ul. Grunwaldzka 48 
 

 
Częstochowa, wrzesień 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kody zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV 
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45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni i ulic 
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45233251-3 wymiana nawierzchni 
77300000-3 usługi ogrodnicze 
 

 
 Piotr Kaczmarczyk 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjne i kierowania 
robotami budowlanymi 
 UAN – VIII/83861/20/89 
FT 83861/88/83 
nr ewidencyjny Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa   SLK/BO/1973/02 

 
 
 
Zawartość opracowania: 

A. Część opisowa 
B. Część informacyjna 

 

 A CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:  
kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się wykonanie prac 
budowlanych modernizacyjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja 
istniejącego  utwardzenia powierzchni na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublińcu" 
 
 w tym: 

1. Modernizacja dróg wewnętrznych 
2. Zagospodarowanie terenów zielonych.  

 Podstawa prawna opracowania programu funkcjonalno-użytkowego: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004.202.2072 z późn.  zm.). 
 
 
I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
1. DANE WYJŚCIOWE: 
 

LOKALIZACJA 
Wewnętrzny układ komunikacyjny zlokalizowany wzdłuż istniejącej zabudowy 

od strony wschodniej zespołu szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Dr. Emila Cyrana w Lublińcu   
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
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STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejący układ komunikacji zewnętrznej stanowi sieć utwardzonych jezdni I 

chodników zapewniających dojazd i dojście do budynków zlokalizowanych na terenie 
szpitala  

 

 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację robót budowlanych obejmujących:  
 Modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego polegającą na 

wymianie nawierzchni (dywanika asfaltowego)   

 Modernizację ciągów pieszych polegającą na wymianie nawierzchni (dywanika 

asfaltowego, płyty betonowe)   

 Rekultywację terenów zielonych 

 
 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Teren szpitala, gdzie będą prowadzone roboty w czasie ich prowadzenia 
będzie świadczył nieprzerwanie usługi medyczne w związku z czym  realizacja robót 
nie może mieć wpływu na funkcjonowanie szpitala. 

Wszelkie niezbędne prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla pacjentów.  

Wyklucza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach : od 20.00-7.00.  
Czas prowadzenia robót każdorazowo będzie wymagał uzgodnienia z inwestorem. 
 
Uwarunkowania prawne wykonania robót budowlanych: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156 
poz.1118 z póżn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401); 

 
3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE; 

. 
Droga 

 szerokość drogi – 5 m spadki podłużne od 2.8 % do 4.6 %, spadek 
poprzeczny 2%, promienie zewnętrzny skrętów 11m, nacisk na oś 100kN.  

 chodnik wykonane z pochyleniem poprzecznym 2%, lokalnie zmiana spadku 
poprzecznego w zakresie od 1 % do 3 %.  
Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
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- dywanik asfaltowy6 cm 
- podsypka cementowo – piaskowa - 5 cm  
- podbudowa z chudego betonu cementowego - 15 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm  
- wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm  
 
W drodze obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 5 
cm  
 
Chodnik.  
- kostka brukowa betonowa–6 - 8 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa - 5 cm  
- wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10 cm  
 
UWAGA: 
Zamawiający dopuszcza inny rodzaj nawierzchni o nie gorszych parametrach 
wytrzymałościowo – użytkowych na odcinku północnym (odcinek prowadzący 
do budynku głównego szpitala) 
 
Istniejące miejsca postojowe 
Usytuowane w miejscu wskazanym przez inwestora 
- kostka brukowa betonowa–8 - 10 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa - 5 cm  
- podbudowa z chudego betonu cementowego - 15 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm  
- wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm  
 
Odwodnienie, rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 

środowiska.  
Wody opadowe ze względu na przeznaczenie nie wymagają podczyszczenia z 

zastosowaniem separatora. Zostaną w głównym stopniu rozprowadzone 
powierzchniowo po wydzielonych nawierzchniach trawiastych, pozostałą część wód 
zostanie zebrana przez istniejące wpusty, odwodnienie liniowe i skierowana do 
wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki na dotychczasowym 
poziomie zrzutu.  
 

 
4. WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawcę, musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami  
prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje 

i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: projekt 

organizacji placu budowy terenu budowy, harmonogram robót i projekt tymczasowej 

organizacji ruchu. 

 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy 

teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

  

 

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, 

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne 

do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 

do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez 

wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu 

i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

 

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 

od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania . 
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Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne 

budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne 

tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz 

znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie 

winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał 

na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych 

bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ 
 
Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do 

stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom 

dokumentacji projektowej. 

 

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od 

Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości 

wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości 

zużytych materiałów. 
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Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 

z danego źródła uzyskują akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów i urządzeń do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów 

i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji 

projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCA SPRZĘTU ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. zgodnie z 

zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych 

materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy. 

 
 
9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową oraz innymi 

przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
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natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji 

projektowej  i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważane kwestie. 

 
 
10.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i wyrobów budowlanych. Wykonawca opracuje, przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji i wdroży Plan Jakości dla pełnego zakresu realizacji umowy, który określi 

szczegółowe procedury, środki, metody działania i sekwencje czynności dla 

spełnienia wszelkich wymagań związanych z jakością wykonywanych prac i robót 

oraz spójności z wymaganiami wynikającymi  z posiadanych certyfikatów. Plan 

Jakości powinien spełniać wymagania PN -EN ISO 9001 :2001 oraz PN-ISO 

1005:1998 lub ich odpowiedników.  

 

Plan Jakości określi w szczególności: 

• parametry wymagań jakościowych oraz sposób ich osiągnięcia, 



 Strona 10 
 

• szczegółową strukturę zarządzania i odpowiedzialności oraz zasobów ludzkich 

w czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentów przewidzianych do 

wdrożenia, 

• odpowiednie programy sprawdzeń, badań i audytów na poszczególnych 

etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiającemu,  

• procedury zmian i modyfikacji Planu Jakości w trakcie realizacji umowy,  

• metody pomiaru jakości. 

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

 

Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo przy zastosowaniu metod 

statystycznych. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Normatywne pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 

Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób przez niego 

zaakceptowany. 
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Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie 

z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów 

z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym 

w Planie Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych. 

 

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może też pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

11. DOKUMENTACJA BUDOWY 

 

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 

odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,  

• decyzje Zamawiającego,  

• uwagi, wnioski i zastrzeżenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru 

autorskiego. Dopuszcza się prowadzenie Dziennika Nadzorów Autorskich, 

jako załącznika do Dziennika Budowy pod warunkiem każdorazowego 

odnotowania wpisu w tym ostatnim. 

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Planie Jakości. Dokumenty te stanowiące 

załącznik do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja budowy; 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
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12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem.  

 

Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

1m3  - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 
1m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie  z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
13. ODBIORY 

 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót 

i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 

dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

 

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. 
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Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku 

robót zanikających i ulegających zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do 

Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 

odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony,  

 

Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę 

odbioru. 

 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania 

i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 

rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a 

także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 

powykonawczej. 

 

W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

 

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. 

Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez 

stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje 

z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od 

Wykonawcy. 
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Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie 

wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 

sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca 

nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów 

powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku 

do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje techniczne, 

• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających 

odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia 

i zakończenia robót, 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje 

drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, 

roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany 

do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych 

nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego 

wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 
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Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, 

w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg 

obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki 

obmiaru - jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, 

niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 
 
14.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA  ROBÓT. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy zgodnie 

z inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, 

• glebę urodzajną z powierzchni robót ziemnych należy zagospodarować na 

miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

 

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez jego personel. 
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16.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe 

wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

17. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 

 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty. 

 

 

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• Program funkcjonalno użytkowy 
• Oferta wykonawcy 
• Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
• Zaakceptowana  przez Zamawiającego koncepcja 
• Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany. 
• Zaakceptowane przez Zamawiającego przedmiary robót. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadających 
przedmiotowi zamówienia norm spośród wskazanych w zestawieniu norm 
i przepisów. Wykonawca może zaproponować zastosowanie innych, stanowiących 
odpowiedniki norm wskazanych. 

• Normy obowiązujące. 
• Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp.,  
• Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 

 
 


