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1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonywaniem Modernizacja pokrycia dachowego Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu z pododdziatem dla
kobiet w Wojewddzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublincu, ul. Grunwaldzka 48.

2.Zakres prac - modernizacja pokrycia dachowego w Oddziale Terapii Uzaleznienia od
Alkoholu

2.1Roboty rozbiérkowe
2.1.1 Rozbidrka dachu z dachowki karpidwki i podwajnie.

2.1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.

2.1.3 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
2.1.4 Rozebranie komindéw z cegiet.

2.1.5 Rozebranie elementéw wiezb dachowych.

2.2 Roboty przygotowawcze:

2.2.1. Przemurowanie kominéw z cegiet.
2.2.2. Obrobienie nasad kominowych.
2.2.3. Przygotowanie podtoza istniejgcych tynkow.

2.3Raoboty ogdlnobudowlane
2.3.1. Ocieplenie scian budynkéw wraz z wyprawa.

2.3.2. Malowanie i fluatowanie powierzchni zewnetrznych.

2.3.3. Pokrycie dachow dachoéwka ceramiczng,

2.3.4. Uzupetnienie taw kominiarskich, ptotkéw $niegowych i wlazéw kominiarskich.
2.3.5. Kominki kamionkowe — naprawa lub wymiana.

2.3.6. Wykonanie obrébek blacharskich.

2.3.7. Uzupetnienie rynien.

2.3.8. Odgrzybianie elementéw drewnianych.

2.3.9. Wykonanie daszkdéw zastaw i rusztowan.

2.3.10.Wywiezienie gruzu.

2.3.11.Kontrola zgrzewéw.

3.0g6lne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne okre$lone w niniejszej specyfikacji.

Podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot. Nalezy dokona¢ dokfadnej analizy projektu
i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robot oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.

Obmiar robot bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji
Inwestora z wykonania czesci robét z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4.0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji i specyfikacji technicznej.

4.2Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje :
-kosztorysy, przedmiary robot
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

4.3Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczn
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru kiéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej
przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji
projektowe;.

Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione witasciwymi a roboty rozbidrkowe
i ponowny montaz witasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.47abezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie,
ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztdw wody i energii elekirycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawg do rozliczen
bedg liczniki wody i energii elektrycznej ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4 .6Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢é uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalicé w podpisywanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub moggcych przebywa¢ na
terenie prowadzenia robot albo jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

4. 7Wymagania BHP dla robét budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje sie roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2. posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarzaé moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien byc¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
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- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem
robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostéow
rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia pomostow.
15. Obcigzanie pomostow rusztowarn materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sie pracownikow na
pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé sie w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwoéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i w przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

23. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwieh oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé
w zaleznoéci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej skladowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.

28. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

29. Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byé dostosowana do gabarytu pojazdéw
z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.

32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

33. Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdzac¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego jest dozwolone wéwczas, gdy pomost znajduje sie
W najnizszym potfozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest
zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsungc¢ sie
od $ciany budynku czy tez innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy
przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

43. Uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdw budowlanych oraz tgczenie w jedng catosc
rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakohczonej pracy jest zabronione.
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44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.
45. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do sciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

47. Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy :

1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu lub jego czesci sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

3. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

11. Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usungé
poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbiérce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty
lub gruz nie spadaty na pracownikow.

16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatdw wybuchowych powinno by¢ dokonywane
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gérniczych.

17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatéw wybuchowych nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace
sie w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastgpi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy reczna pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie
reka dolnej ostony przy wtaczonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace natychmiast przerwac.

4. Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko do wysokosci 3 m.

6. Przy rozbiérce deskowania nalezy podjaé $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie elementow
deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajacych.

7. O kolejnosci rozbiérki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robét.

8. Materiat z rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone skfadowisko.

9. Skfadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materiatéw pochodzgcych z rozbidrki jest
zabronione.

10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami.

11. Pracownikdw, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé przy tych
pracach.

12. W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

13. Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki pracownicy
obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca szczegélnie niebezpieczne zabezpieczyé
ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.
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15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, powinna byé wyciggowa
instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte miejsca ciata,

a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronna.

17. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone
w tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajgcg sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

18. Zrodta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie roboét ciesielskich obowigzujg przepisy

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarska nalezy
niezwtocznie usuwac.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchéw.

3. Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciagéw, otwory
w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropow lub
innych urzgdzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

6. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworow i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
réwniez opieranie sie o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu

a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

9. Zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

10. Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacé sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej 0 0,3 m.

5.Szczegdbétowe wytyczne wykonania robét

5.1_Wytyczne do prowadzenia robot
Kolejno$¢ robdt i technologia wykonania :
-Wykona¢ prace demontazowe
-Wykona¢ roboty przygotowawcze
-Wykona¢ roboty ogélnobudowlane
5.2 Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst jednolity wraz
z pbézniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz. Ust. nr 109/2010 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. Ust. 2017 poz. 854 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie Il;

-PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania badania przy odbiorze;
5.3 Kontrola jakosci i odbiér techniczny rob6t

5.3.1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
5.3.2 Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

-roboty rozbiérkowe



-roboty ogélnobudowlane
-roboty wykonczeniowe
5.3.3 Odbidr techniczny robét
- odbioru powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robdét,
-po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

6.Materiaty i urzadzenia

6.1Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte i wywiezione

z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw

i urzgdzeh Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
6.2Przechowywanie oraz sktadowanie materiatow i urzgdzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach nalezacych do
budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

7.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢ przewozonych
materiatéw i urzadzen.
Liczba srodkow transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9.Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jako$é stosowanych materiatow

i urzadzen, ich zgodnos$¢é z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od ww. wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

10.Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robét, sposoéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych robot,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- sposOb zabezpieczenia materiatéw i urzgdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,
-wymagane dla stosowanych materiatdbw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11.Dokumentacja budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakohczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedag wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatagcznikow
i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentac;ji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot

i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant
nie jest strong kontraktu i nie moze wydawacé polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca
z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

12.0dbiér robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi kohcowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru korncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcegdo.

12.10dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.20dbidr czedciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje do
wysokosci 80% zakresu wszystkich robét.
12.30dbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,
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- specyfikacje techniczng,
- oferte przetargowa,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennik Budowy,
- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéow i urzgdzen (jezeli tego wymagajg).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

12.40dbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy odbior:
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

12.50dbiér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych : usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

13.Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym skalkulowana na
podstawie projektow, przedmiardw, kosztorysow nakfadczych stanowigcych integralng czes¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpos$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic

w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.



