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1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z naprawg elewaciji, dachu i rynny w nowej aptece Wojewoddzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Lublincu, ul. Grunwaldzka 48.

2.Zakres prac

2.18 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze.

2.19 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach i narozach.

2.20 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej.

2.21 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu.

2.22 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o srednicy 12cm.
2.23 Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien wiszgcych potokragtych o srednicy 15cm w odcinkach p dtugosci 1m.
2.24 Wykonanie wpustéw (sztucerdw) z blachy ocynkowane;.

2.25 Ustawienie rusztowan i ich czas pracy.

3.0g06lne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét. Nalezy dokona¢ dokfadnej analizy projektu
i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robo6t oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.

Obmiar robot bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnaciji
Inwestora z wykonania czesci robot z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4.0gdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre$lonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji i specyfikacji techniczne;.

4.2Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje :
-kosztorysy, przedmiary robét
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

4.3Zgodnosc¢ roboét z dokumentacig projektowa i Specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$é kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatow i urzgdzehn na przedstawione w ofercie przetargowej
przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji
projektowe;j.

Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione witasciwymi a roboty rozbidrkowe
i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od postepu robét projekt organizacii
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powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sieg,
ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowag. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawg do rozliczen
bedg liczniki wody i energii elektrycznej ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem w/w wymagan winny byé uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisywanym protokole szczegolowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub moggcych przebywaé na
terenie prowadzenia roboét albo jego sagsiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien byé wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé
inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

4. 7Wymagania BHP dla robét budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje sie roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skladowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2. posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgtly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowanh w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem
robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostow
rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
15. Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos$¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé sie w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.



5

21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i w przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$é, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

23. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.

28. Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 150 kg.

29. Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw
z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowa.

32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

33. Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdzac¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikédw na pomost rusztowania wiszgcego jest dozwolone woéwczas, gdy pomost znajduje sie
W hajnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywacé jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest
zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsungé sie
od sciany budynku czy tez innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszagcym nalezy
przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gorze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

43. Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatdw budowlanych oraz tgczenie w jedng catosé
rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest zabronione.

44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

45. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

46. Jesli wzgledy bezpieczehstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

47. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy :

1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu lub jego czesci sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

3. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymad.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

9. Zsuwnice powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
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10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

11. Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usungé
poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbiérce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegly
lub gruz nie spadaty na pracownikow.

16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno byé dokonywane
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach goérniczych.

17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatéw wybuchowych nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce
sie w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastgpi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu si¢ pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie
rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace natychmiast przerwac.

4. Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m.

6. Przy rozbiérce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie elementow
deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

7. O kolejnosci rozbiérki poszczegolnych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robét.

8. Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.

9. Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materiatéw pochodzgcych z rozbiérki jest
zabronione.

10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami.

11. Pracownikéw, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych
pracach.

12. W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

13. Niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki pracownicy
obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca szczegolnie niebezpieczne zabezpieczy¢
ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa
instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte miejsca ciata,

a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronna.

17. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone
w tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajgcg sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

18. Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie roboét ciesielskich obowigzujg przepisy

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg nalezy
niezwtocznie usuwad.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchow.

3. Otwory w Scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyc¢.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciggow, otwory
w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robo6t na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropéw lub
innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.
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6. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
rowniez opieranie sie o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu scian
wykopdéw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu

a wznoszong sciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

9. Zrzucanie materiatdow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

10. Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej o 0,3 m.

5.8zczeqotowe wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne do prowadzenia robdt
Kolejnos¢ robét i technologia wykonania :
-Wykonac¢ prace demontazowe
-Wykonac roboty przygotowawcze
-Wykonac roboty ogélnobudowlane
5.2 Przepisy, opracowania pomochicze i normy
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst jednolity wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. Ust. nr 109/2010 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. Ust. 2017 poz. 854 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;

—PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;
5.3 Kontrola jakosci i odbidr techniczny robét

5.3.1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
5.3.2 Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objg¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
-roboty rozbiérkowe
-roboty ogélnobudowlane
-roboty wykonczeniowe
5.3.3 Odbidr techniczny robot
- odbioru powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robdét,
-po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

6.Materialy i urzadzenia

6.1Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i wywiezione

z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw

i urzgdzeh Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
6.2Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach nalezacych do
budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznoéci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.




7.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ przewozonych
materiatéw i urzgdzen.
Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9.Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych materiatow

i urzgdzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od ww. wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewlasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

10.Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robdt,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- sposob zabezpieczenia materiatdw i urzadzeh w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzgdzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11.Dokumentacja budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikéw
i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W dzienniku Budowy w szczegdélnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot
i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant
nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.
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W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca
z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wglgdu Inwestora.

12.0dbioér robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
12.10dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.20dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje do
wysokosci 80% zakresu wszystkich robét.
12.30dbidér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegodlnie dotyczgce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
Z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli tego wymagaja).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

12.40dbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy odbidr:
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
12.50dbiér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych : usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
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Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

13.Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym skalkulowana na
podstawie projektéw, przedmiardw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng czes$¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skfadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentac;ji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych wystgpi¢

w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.



