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1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwigzanych z modernizacjg i rozbudows instalacji przeciwpozarowej w pawilonie chorych J Wojewodzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublincu,ul. Grunwaldzka 48.

2.Zakres prac
a) montaz urzadzen sygnalizacji pozaru

2.1. Montaz uchwytéw pod rury windurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechaniczne —
przykrecenie do drewna

2.2. Rury windurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na gotowych uchwytach.

2.3. Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 2,5 mm? wciggane do rur.

2.4. Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych — czujek.
2.5. Montaz czujek pozarowych — izotopowa lub optyczna dymu.

2.6. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru — przycisk z izolatorem zwarc.

2.7. Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej — karta przekaznikowa do 4 wejs¢ / wyjsé.
2.8. Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego.

2.9. Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowanych = do 64 adresow.

2.10. Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementow liniowych.

b) montaz urzadzen systemu oddymiania

2.11. Montaz sitownika elektrycznego — okna napowietrzajgce.

2.12. Montaz konsol okiennych.

2.13. Montaz sitownika elektrycznego do drzwi napowietrzajgcych.

2.14. Montaz puszki instalacyjnej PH-90.

2.15. Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah.

2.16. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych.
2.17. Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych — do 24 adresow.

c) dokumentacja powykonawcza z uzgodnieniami

2.18. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z uzgodnieniami.

3.0g6Ilne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne okre$lone w niniejszej specyfikacji.

Podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét. Nalezy dokona¢ dokladnej analizy projektu
i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robot oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.

Obmiar robét bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji
Inwestora z wykonania czesci robot z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4.0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4 1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji i specyfikacji techniczne;.



4.2Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje :

-kosztorys, przedmiar robot
-specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

4.3Zgodnosé roboét z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek.
W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowej
przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji
projektowe;j.

Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materialy beda niezwilocznie zastgpione witasciwymi a roboty rozbidrkowe
i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4 .4Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie,
ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawg do rozliczen
beda liczniki wody i energii elektrycznej ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swéj koszt.

4 .50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem w/w wymagan winny by¢é uwzglednione w cenie kontrakiowej. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisywanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywac¢ na
terenie prowadzenia robét albo jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

4. 7Wymagania BHP dla robét budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje sie roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2. posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢é zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.
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7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widoczno$¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajgcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem
robét linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostéow
rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
15. Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nosc¢ i gromadzenie sie pracownikdéw na
pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczaé ze sSniegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i w przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$é, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

23. Dla rusztowah nietypowych liczbe zakotwierh oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej skiadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢é umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.

28. Nosnos¢ urzagdzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczaé¢ 150 kg.

29. Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢é dostosowana do gabarytu pojazdéw
z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromows.

32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

33. Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdzac¢ codziennie.

37. Wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego jest dozwolone wowczas, gdy pomost znajduje sie
W najnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest
zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie
od Sciany budynku czy tez innej budowli.



6

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy
przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzgdzenia.

43. Uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatdw budowlanych oraz tgczenie w jedng catosc
rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakohczonej pracy jest zabronione.

44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.
45. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byé¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

47. Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy :

1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu lub jego czesci sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjng i inna.

3. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

6. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

11. Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usungé¢
poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbiérce sposobem obalania dtugos$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegly
lub gruz nie spadaty na pracownikéw.

16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno by¢ dokonywane
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach goérniczych.

17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatéw wybuchowych nalezy powiadomié¢ wszystkie osoby znajdujace
sie w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastgpi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie
rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace natychmiast przerwad.

4. Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokosci 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywacé tylko do wysokosci 3 m.

6. Przy rozbiérce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie elementow
deskowania, runigcia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

7. O kolejnosci rozbidrki poszczegoinych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robot.

8. Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.

9. Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materiatéw pochodzacych z rozbiorki jest
zabronione.

10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny byc¢
wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami.

11. Pracownikow, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych
pracach.

12. W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,
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- spozywanie positkow,
13. Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki pracownicy
obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.
14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca szczegélnie niebezpieczne zabezpieczyé
ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.
15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, powinna byé wyciggowa
instalacja wentylacyjna.
16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte miejsca ciata,
a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronna.
17. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone
w tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajgcg sciekaniu impregnatu na rece pracownika.
18. Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie roboét ciesielskich obowigzujg przepisy
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzagdku, a rozlang zaprawe murarska nalezy
niezwtocznie usuwac.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchéw.

3. Otwory w $cianach wychodzace na zewngtrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciagdw, otwory
w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropow lub
innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

6. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworéw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
réwniez opieranie sie o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu

a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

9. Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

10. Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowacé sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej 0 0,3 m.

5.Szczegobtowe wytyczne wykonania roboét

5.1_Wytyczne do prowadzenia robot
Kolejnos¢ robdt i technologia wykonania :
-Wykona¢ prace demontazowe
-Wykona¢ roboty przygotowawcze
-Wykona¢ roboty instalacyjne
5.2 Przepisy, opracowania pomocnicze i nhormy
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst jednolity wraz
z pézniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. Ust. nr 109/2010 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. Ust. 2017 poz. 854 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie ll;

-PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania badania przy odbiorze;



5.3 Kontrola jakosci i odbiér techniczny robot

5.3.1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
5.3.2 Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdine ich etapy, a mianowicie:
-roboty rozbiérkowe
-roboty ogélnobudowlane
-roboty wykonczeniowe
5.3.3 Odbidr techniczny robot
- odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét,
-po zakonhczeniu wszystkich robét powinien by¢é dokonany odbiér ostateczny, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

6.Materialy i urzadzenia

6.1Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte i wywiezione

z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw

i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
6.2Przechowywanie oraz sktadowanie materiatow i urzgdzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach nalezacych do
budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

7.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ przewozonych
materiatow i urzgdzen.
Liczba $rodkow transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9.Wvkonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych materiatéw

i urzgdzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztoZzong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstepstwa od ww. wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

10.Kontrola jakosci roboét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania roboét, sposéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- SposOb zabezpieczenia materiatéw i urzagdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
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-wymagane dla stosowanych materiatdbw i urzadzeh atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11.Dokumentacja budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikéw
i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentac;ji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot

i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, jednakze projektant
nie jest strong kontraktu i nie moze wydawaé polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalez¢; pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajgca
z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

12.0dbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koricowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru korncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
12.10dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.20dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robé6t. Odbioru czesciowego dokonuje do
wysokos$ci 80% zakresu wszystkich robét.
12.30dbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen (jezeli tego wymagajg).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

12.40dbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy odbiér:
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

12.50dbiér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych : usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugo$¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

13.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym skalkulowana na
podstawie projektéw, przedmiardw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng czes¢ projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic

w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.



