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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwigzanych z wykonywaniem modernizacji opuszczonych lokali mieszkalnych, z przystosowaniem ich dla potrzeb
Zaktadu Opiekunczo Leczniczego Psychiatrycznego w Lublincu, ul. Grunwaldzka 48.

2. Zakres prac

2.1 Roboty demontazowe

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw

- rozebranie elementoéw stropow drewnianych z ptyt gipsowo-kartonowych podwadjnych wraz z rusztem

- skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach

2.2. Roboty ogdlnobudowlane

- oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych KNAUF na pojedynczej konstrukcji nosnej KNAUF 60CD
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu — system NIDA poddasze, odpornosc¢
ogniowa F1/EI60, pokrycie dwuwarstwowe 15x2

- zatozenie paroizolac;ji

- wyréwnanie powierzchni przed utozeniem ptyt ,Fermacel’ na podtogach (20% powierzchni)

- gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi — powierzchnie poziome — podtoga przed utozeniem wylewek
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy szybkowigzgcej o grubosci 4cm

- warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej — dodatek lub potracenie za zmiane gr. o
1mm

- gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi — powierzchnie poziome — podtoga przez utozeniem wyktadzin
podtogowych

- wykonanie podtég w systemie suchego jastrychu (system Farmacel) grubosci 2x12,5mm 1500x500mm o
odpornosci ogniowej EI60 — suchy jastrych z masg szpachlowg

- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15cm

- wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il 0 szerokosci 15¢cm na murach z cegiet

- posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm, uktadanych metodg zwyktg — zaprawa spoinujgca zabezpieczajgca
przed rozwojem plesni, grzybdw, glondw, itp.

- cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10cm

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym dla
szpitali i przychodni oraz atestem na niepalnos¢, antyelektrostatyczna, wyktadzina wywinieta na wysokos¢
10cm

- zgrzewanie wyktadzin rulonowych (dodatkowo 20% na robocizne i materiat)

- progi i listwy ostaniajace aluminiowe — fgczenie podtogi w wyktadziny z podioga z ptytek

- wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

- wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet w wykuciem bruzd dla belek; dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 100mm

- umocowanie siatki ,Rabitza” na stopkach belek

- powlekanie siatki cieto — ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg

- wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowa

- drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg metalowg (komplet klamka z szyldem i zamkiem patentowym)

- wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo- wapiennej na osciezach
szerokosci 40cm

- wywiezienie samochodami gruzu, utylizacja gruzu, wywiezienie odpadéw drwi, wykfadzin, itp.

2.3. Roboty malarskie:

- zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2

- odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5m2 — uszkodzone gtuche tynki, (20%)

- uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo — wapiennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazobetonéw (do 5m2 w jednym miejscu)
- przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na scianach

- gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi — powierzchnie pionowe i poziome przed malowaniem

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — tynkéw gtadziami bez gruntowania
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych

3. Ogdélne wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej
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Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne, technologiczne
i organizacyjne okreslone w niniejszej specyfikacji.

Podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét. Nalezy dokona¢ doktadnej analizy projektu
i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robét oraz oceni¢ mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie
z posiadang dokumentacja.

Obmiar robét bedzie wykonywany jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnaciji
Inwestora z wykonania czesci robdt z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, roboczy Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji i specyfikacji techniczne;j.

4.2 Dokumentacija
Dokumentacja obejmuje :
- kosztorysy, przedmiary robot
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

4.3 Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng

Specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie
zmiane podanych w projektach materiatéw i urzgdzen na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce
jezeli sg one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w specyfikacji.

W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedga zgodne w peini z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
wiasciwymi a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie,
ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawg do rozliczen
bedg liczniki wody i energii elektrycznej ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem w/w wymagan winny byé uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisywanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkdéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub moggcych przebywac na terenie
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prowadzenia robét albo jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

4.7 Wymagania BHP dla robét budowlanych :

Rusztowania z ktérych wykonuje sie roboty budowlane powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skladowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2. posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

3. zapewniaC bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4. stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

5. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwodrni, a ich montaz powinien byé
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

8. Przy wykonywaniu robo6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

9. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc¢ ja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos$¢,

- w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem
robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

12. Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotdéw jako rusztowan lub podpdér dla
pomostéw rusztowan jest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
15. Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos$¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

19. Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostoéw rusztowan jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny by¢é sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i w przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

22. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilno$¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

23. Dla rusztowanh nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalac
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma
jest nie mniejsza niz 250 kG.

24. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

28. Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatébw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

29. Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow
z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromows.
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32. Rusztowanie na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

33. Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta.

36. Stan rusztowania wiszgcego nalezy sprawdzac codziennie.

37. Wchodzenie pracownikéw na pomost rusztowania wiszgcego jest dozwolone wéwczas, gdy pomost znajduje sie
W najnizszym potozeniu.

38. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie jest
zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie
od sciany budynku czy tez innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy przerwac,
a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

42. W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

43. Uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatéw budowlanych oraz tgczenie w jedng catos¢ rusztowan
wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

43. Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest zabronione.

44. Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.
45. Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

46. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do sciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

47. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy :

1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu lub jego czesci siec
wodociggowsg, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

3. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem rozbiorki

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

5. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyie lub rynny zsypowe.

9. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu
jest zabronione.

11. Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usungé
poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbidérce sposobem obalania dtugosé przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty
lub gruz nie spadaty na pracownikow.

16. Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno by¢ dokonywane
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gérniczych.

17. O terminie rozbidrki z zastosowaniem materiatéw wybuchowych nalezy powiadomié¢ wszystkie osoby
znajdujgce sie w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch moze nastgpi¢ po uprzednim usunieciu wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nalezy :

1. Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno by¢ unieruchomione. Odsuwanie
rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione.
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3. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu pity nalezy prace natychmiast przerwac.
4. Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokosci 3 m.
5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m.
6. Przy rozbiérce deskowania nalezy podjgé¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie elementéw
deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.
7. O kolejnosci rozbiorki poszczegolnych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robot.
8. Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.
9. Sktadowanie na rusztowaniach elementéw rozbieranych deskowan lub materiatéw pochodzgcych z rozbiérki jest
zabronione.
10. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami.
11. Pracownikoéw, u ktérych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy tych
pracach.
12. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- spozywanie positkéw,
13. Niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na positki pracownicy
obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.
14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego, a miejsca szczegolnie niebezpieczne zabezpieczyé
ogrodzeniem i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.
15. W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, powinna by¢ wyciggowa
instalacja wentylacyjna.
16. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sg natrze¢ odkryte miejsca ciata,
a zwtaszcza twarz i rece, mascig ochronnag.
17. Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjnym powinny by¢ zaopatrzone
w tarcze ochronng nasadzong na trzonek pedzla, zapobiegajaca Sciekaniu impregnatu na rece pracownika.
18. Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyijne, nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami impregnacyjnymi.
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robét ciesielskich obowigzujg przepisy
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

1. Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystos$ci i porzadku, a rozlang zaprawe murarska nalezy
niezwtocznie usuwac.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchoéw.

3. Otwory w $cianach wychodzgce na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczyc.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciggéw, otwory
w stropach, powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robot na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropéw lub
innych urzgdzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

6. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworow i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
réwniez opieranie sie o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

8. Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie miedzy skarpg wykopu

a wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

9. Zrzucanie materiatdéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow jest zabronione.

10. Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej o 0,3 m.

5. Szczeqgolowe wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne do prowadzenia robét
Kolejnosé robdét i technologia wykonania :
- Wykonaé prace demontazowe
- Wykonaé roboty przygotowawcze
- Wykonaé roboty ogdlnobudowlane
5.2 Przepisy, opracowania pomochicze i normy
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- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 — tekst jednolity wraz
z pézniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. Ust. nr 109/2010 poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. Ust. 2017 poz. 854 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie ll;

— PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania badania przy odbiorze;
5.3 Kontrola jakosci i odbidr techniczny robét

5.3.1 Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.
5.3.2 Kontrolg jakosci wykonanych robét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- roboty rozbiérkowe
- roboty ogélnobudowlane
- roboty wykonczeniowe
5.3.3 Odbidr techniczny robét
- odbioru powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot,
- po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny, polegajacy
na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

6. Materialy i urzadzenia

6.1 _Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i wywiezione

z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatow

i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
6.2_Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach nalezacych do
budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosé przewozonych
materiatéw i urzgdzen.
Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych materiatéw

i urzadzen, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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Wszelkie odstepstwa od ww. wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z inspektorem nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacja lub ztozong ofertg przetargows.

10. Kontrola jakosci robot

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe
wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robo6t, sposéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robdt,
- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzeh w czasie ich transportu i magazynowania,
-wymagane dla stosowanych materiatdw i urzadzen atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumentacja budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu,
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikow
i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W dzienniku Budowy w szczegdélnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét

i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant
nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé; pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalenh oraz korespondencja wynikajgca
z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

12. Odbioér robét

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
12.10dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
12.20dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje do
wysokosci 80% zakresu wszystkich robét.
12.30dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargows,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)
z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, Swiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli tego wymagajg).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru kohcowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania
wyznaczy komisja.

12.40dbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunieciem wad stwierdzonych przy odbidr:
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
12.50dbioér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych : usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona zostanie w
kontrakcie.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym skalkulowana na
podstawie projektow, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng czesé projektu, jak rowniez
wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania roboét, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢

w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.
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Do cen jednostkowych pozyciji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.



